
 
CITTÁ DI ALGHERO  

Provincia di Sassari 
SERVIZIO OO.PP. 

 
AVVISO DI GARA ESPERITA 

Il Comune di Alghero, con residenza in via Sant’Anna n° 38, tel. 079-9978833, fax. 079-9978847, 

RENDE NOTO 

Che in data 09.02.2010 è stata esperita la gara di cottimo fiduciario per l’affidamento in appalto concorso per 
la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di “Restauro intonaci dipinti parietali ed 
absidali in frammenti, elementi lapidei e stucchi provenienti scavo vano 2 della Villa Romana di 
Sant’Imbenia.” – CUP.: G14B08000000002 

Importo lavori a base d’asta: € 269.000,00 per lavori, oltre € 22.827,15 per oneri per la progettazione 
definitiva in sede di offerta, progettazione esecutiva e relative spese ed € 2.230,00 per oneri per l’attuazione 
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del 
D.Lgs n°163/06 e ss.mm. ed ii. 

Imprese Partecipanti: n°5 

1 CCA Srl 
2 Lascialfari e De Blasio Srl 
3 AC Restauri Srl 
4 Carlo Usai 
5 Laboratorio di Restauro 

Impresa Aggiudicataria: CCA Srl, con sede in Roma. 

Graduatoria finale di merito: 

N° 

 
CONCORRENTI   

OFF.TECNICA
PUNT.MAX 70

OFF.ECONOMICA
P.MAX 30 

TOTALE 
PUNTI 

 CCA Punti  70 14,13 84,13 
2 Carlo Usai Punti  20 27,67 47,67 
3 Lascialfari & De Blasio Punti  18,33    23,83 42,16 

Imprese Escluse n°2: Laboratorio di Restauro con sede in Macerata, AC Restauri Srl con sede in Napoli 

Importo complessivo di aggiudicazione: € 313.210,27, di cui € 258.132,40 per lavori, € 2.230,00 per 
oneri di sicurezza, € 26.036,24 per IVA sui lavori al 10%, € 21.904,94 per oneri per la progettazione 
definitiva, esecutiva e relative spese, € 438,09 per contributo di Cassa sulla progettazione ed € 4.468,60 per 
IVA sulla progettazione al 20 %. 

Tempi di esecuzione:  

□ Tempo massimo per l’espletamento delle analisi preliminari e di diagnostica e per la redazione della 
progettazione esecutiva: giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del 
contratto. 

□ Tempo massimo per l’esecuzione delle opere: 22 mesi e 19 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori. 

Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo Fenu, tel. 079/9978833, fax. 079/9978847. 

Il Dirigente del Settore 

      Ing. Antonio Era 


